

【 LDK 】	
床	新規置床(LL45等級)後フローリング貼り
巾木	新規MDF巾木取付け
壁	新規下地組み後クロス貼り
天井	新規下地組み後クロス貼り
〈WD1〉リビング片開きドア (W824 / H2023) (ガラス入り)	
〈WD7〉収納両開き戸 (W600 / H2023)	
〈収納〉可動棚4段 (W400×D600)	
〈システムキッチン交換〉 →I型 W1800 / 吊戸無 / シンクステンレス キッチンカウンター新規取付け (D300 / R100) TVモニターインターホン交換 エアコン実装 (12畳用)	


【 廊下・WIC 】	
床	新規置床(LL45等級)後フローリング貼り
巾木	新規MDF巾木取付け
壁	新規下地組み後クロス貼り
天井	新規下地組み後クロス貼り
〈WD6〉片開き戸 (W648 / H2023)	
〈収納〉枕棚+ハンガーパイプ	

【 洋室1 】	
床	新規置床(LL45等級)後フローリング貼り
巾木	新規MDF巾木取付け
壁	新規下地組み後クロス貼り
天井	新規下地組み後クロス貼り
〈WD2〉2枚引き戸 (W2432 / H2023 / 上吊り)	
〈WD8〉収納引違い戸 (W1644 / H2023 / 上吊り)	
〈収納〉枕棚+ハンガーパイプ	

【 洋室2 】	
床	新規置床(LL45等級)後フローリング貼り
巾木	新規MDF巾木取付け
壁	新規下地組み後クロス貼り
天井	新規下地組み後クロス貼り
〈WD3〉片開きドア (W778 / H2023)	
〈WD9〉収納引き戸 (W1188 / H2023 / 上吊り)	
〈収納〉枕棚+ハンガーパイプ エアコン：新規先行配管	

※図面と現況が異なる場合、
現況優先とさせていただきます

物件名	住所	<div>ENLEAD</div>	延床面積	縮尺	作成者	現場担当	更新日	図面名
エンゼルハイムリバーサイド両国 602号室	東京都墨田区千歳1-11-1		51.84㎡	1/50	飯竹	中山	2026.01.07	計画図



【 玄関 】	
床	新規フロアタイル貼り替え
巾木	新規MDF巾木取付け
壁	新規下地組み後クロス貼り
天井	新規下地組み後クロス貼り
〈玄関収納〉 W780×D400×H1760 トールタイプ / ミラー右側 下：フロート / 上：塞ぎ 〈玄関ドア〉 ダイノックシート貼り 玄関框交換	

【 トイレ 】	
床	新規置床後フロアタイル貼り
巾木	新規ソフト巾木貼り
壁	新規下地組み後クロス貼り
天井	新規下地組み後クロス貼り
〈WD4〉トイレ用片開きドア (W648 / H2023) (表示錠付・明り窓付) トイレ交換、タオル掛け・ペーパーホルダー交換 吊戸棚取付け、天井換気扇交換	

【 洗面室 】	
床	新規置床後フロアタイル貼り
巾木	新規ソフト巾木貼り
壁	新規下地組み後クロス貼り
天井	新規下地組み後クロス貼り
〈WD5〉片引き戸 (W1454 / H2023 / 上吊り) (表示錠付・明り窓付) 〈洗面化粧台交換〉 W750×D530 洗濯パン交換 (W740×D640)、吊戸棚取付け タオル掛け・天井換気グリル交換 (UB付属) 洗濯水栓交換 (単水栓)	

【 UB 】	
〈ユニットバス交換〉 1216サイズ、追焚き、浴室暖房乾燥機付き (2室)	

【 その他 】	
給湯器交換 (20号 / 追焚付) 配線器具交換、 専有部内給排水管新規交換 スリーブキャップ・換気レジスター交換 窓枠シート貼り、カーテンレール交換 網戸貼り替え、ハウスクリーニング 分電盤交換 (WIC内)	

2口コンセント	TV端子	メクラプレート	シーリングライト	ライティングレール (ローゼットタイプ)	引掛シーリング	スイッチ	床暖房リモコン	浴室乾燥機	火災報知器 (熱)	ガス警報器
アースコンセント	TEL端子	ブラケットライト	ダウンライト	手元足元照明	副吸込	3路スイッチ	給湯器リモコン	非常ボタン	分電盤	エアコン
AC専用コンセント	インターホン	マルチコンセント	スポットライト	換気扇等	人感センサースイッチ	バス乾リモコン	単水栓	二重線：移設・新設		

	既存間仕切り壁
	新規造作壁
	躯体壁